

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

2Благоустройство дворовой территории

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость	449,04	(32,46) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	449,04	(32,46) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	37,13	(0,85) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		105,76 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		37,35 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дорога											
1	ФЕР27-03-001-03	Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала Объем=330 / 1000	1000 м2			0,33					
		1 ОТ					282,63		93,27	43,65	4 071,24
		2 ЭМ					4 094,73		1 351,26		
		3 в т.ч. ОТм					279,48		92,23	43,65	4 025,84
		4 М					36,60		12,08		
H	02.2.01.02	Гравий	м3	66		21,78					
		ЗТ	чел.-ч	34,3		11,319					
		ЗТм	чел.-ч	22,95		7,5735					
		Итого по расценке					4 413,96		1 456,61		
		ФОТ							185,50		8 097,08
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3		245,42		10 712,44
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		211,28		9 222,57
		Всего по позиции							1 913,31		
2	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3			0,7					
		Объем=70 / 100									
		1 ОТ					115,49		80,84	43,65	3 528,67
		2 ЭМ					3 357,76		2 350,43		
		3 в т.ч. ОТм					181,59		127,11	43,65	5 548,35
		4 М					17,08		11,96		
П,Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		10,08					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		10,367					
		Итого по расценке					3 490,33		2 443,23		
		ФОТ							207,95		9 077,02
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3		275,12		12 008,90
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		236,86		10 338,73
		Всего по позиции							2 955,21		
3	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)	м3			70	60,00		4 200,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										4 200,00	
4	ФЕР01-01-003-07	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Объем=30 / 1000	1000 м3			0,03					
		1 ОТ					54,83		1,64	43,65	71,59
		2 ЭМ					1 763,63		52,91		
		3 в т.ч. ОТм					206,55		6,20	43,65	270,63
		ЗТ	чел.-ч	7,03		0,2109					
		ЗТм	чел.-ч	15,3		0,459					
		Итого по расценке					1 818,46		54,55		
		ФОТ							7,84		342,22
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			6,49		283,36
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			3,07		133,81
Всего по позиции										64,11	
Итого по разделу 1 Дорога :											
Итого прямые затраты (справочно)										8 154,39	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										175,75	
Эксплуатация машин										3 754,60	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										225,54	
Материалы										4 224,04	
Строительные работы										9 132,63	
в том числе:											
оплата труда										175,75	
эксплуатация машин и механизмов										3 754,60	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										225,54	
материалы										4 224,04	
накладные расходы										527,03	
сметная прибыль										451,21	
Итого ФОТ (справочно)										401,29	
Итого накладные расходы (справочно)										527,03	
Итого сметная прибыль (справочно)										451,21	
Итого по разделу 1 Дорога										9 132,63	
Раздел 2. Площадка											
5	ФЕР48-06-002-03	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	10 м2 площади застройки			4,8					
		Объем=48 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							4 200,00		
4	ФЕР01-01-003-07	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драпайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Объем=30 / 1000	1000 м3			0,03					
		1 ОТ					54,83		1,64	43,65	71,59
		2 ЗМ					1 763,63		52,91		
		3 в т.ч. ОТм					208,55		6,20	43,65	270,63
		ЗТ	чел.-ч	7,03		0,2109					
		ЗТм	чел.-ч	15,3		0,459					
		Итого по расценке					1 818,46		54,55		
		ФОТ							7,84		342,22
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			6,49		283,36
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			3,07		133,81
		Всего по позиции							64,11		

Итого по разделу 1 Дорога :											
Итого прямые затраты (справочно)										8 154,39	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										175,75	
Эксплуатация машин										3 754,60	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										225,54	
Материалы										4 224,04	
Строительные работы										9 132,63	
в том числе:											
оплата труда										175,75	
эксплуатация машин и механизмов										3 754,60	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										225,54	
материалы										4 224,04	
накладные расходы										527,03	
сметная прибыль										451,21	
Итого ФОТ (справочно)										401,29	
Итого накладные расходы (справочно)										527,03	
Итого сметная прибыль (справочно)										451,21	
Итого по разделу 1 Дорога										9 132,63	

Раздел 2. Площадка

5	ФЕР46-06-002-03	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	10 м2 площади застройки			4,8					
		Объем=48 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			467,91		20 424,08
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			402,83		17 583,54
		Всего по позиции							5 025,89		
Итого по разделу 2 Площадка :											
		Итого прямые затраты (справочно)							21 669,90		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							674,90		
		Эксплуатация машин							4 101,27		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							233,93		
		Материалы							16 893,73		
		Строительные работы							23 330,77		
		в том числе:									
		оплата труда							674,90		
		эксплуатация машин и механизмов							4 101,27		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							233,93		
		материалы							16 893,73		
		накладные расходы							971,65		
		сметная прибыль							689,22		
		Итого ФОТ (справочно)							908,83		
		Итого накладные расходы (справочно)							971,65		
		Итого сметная прибыль (справочно)							689,22		
		Итого по разделу 2 Площадка							23 330,77		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							29 824,29		333 847,40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							850,65		37 130,89
		Эксплуатация машин							7 855,87		113 203,09
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							459,47		20 055,87
		Материалы							21 117,77		183 513,42
		Строительные работы							32 463,40		449 044,16
		в том числе:									
		оплата труда							850,65		37 130,89
1		эксплуатация машин и механизмов							7 855,87	14,41	113 203,09
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							459,47		20 055,87
1		материалы							21 117,77	8,69	183 513,42
		накладные расходы							1 498,68		65 417,04
		сметная прибыль							1 140,43		49 779,72
		Итого ФОТ (справочно)							1 310,12		57 186,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							1 498,68		65 417,04
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 140,43		49 779,72
		ВСЕГО по смете							32 463,40		449 044,16

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.